PARC NRATUREL REGIONAL DE MILLEVRCHES EN LIMOUSIN

Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

Mditre d’ouvrage déléqué :
Syndicat mixte d’‘aménagement et de gestion du Parc

Naturel Régional de Millevaches en Limousin.

Contact:

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Camille Gaubert/ Eloise Le Roux

Maison du Parc

7 route d'Aubusson

Téléphone : 05 55 96 97 06

Courriel :

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Vendredi 28 mars 2025 a 18h00

g8 Millavaches
en Limousin

Une autre vie Snvente i


mailto:c.gaubert@pnr-millevaches.fr
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ARTICLE 1. PRESENTATION GENERALE DU MARCHE

A. Maiitre d'ouvrage

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA) est en cours
d'acquisition de la tourbiere du site des Sources de la Combade au Suquet de la Grolle (au
Mont & Eymoutiers). Le CEN NA agira en tant que maitre d'ouvrage de I'étude.

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
6 ruelle du Theill
87510 Saint-Gence

B. Madilre d'ouvrage délégué

Le CEN NA a conventionné avec le Syndicat mixte du parc naturel régional de Millevaches en
Limousin (SMAG PNRML) pour la délégation de la maitrise d'ouvrage concernant I'étude
d'avant-projet et les tfravaux de restauration hydrologique de la tourbiére.

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin

Maison du Parc

7 route d’Aubusson

19290 MILLEVACHES
www.pnr-millevaches.fr

SIRET : 251 900 130 00013

ci-aprés désigné le Syndicat mixte

Contacts :
Renseignements techniques
Camille GAUBERT / Eloise LE ROUX Renseignements administratifs
Chargées de mission eau et milieux aquatiques Olivier HUET,
Mobile : 06.77.83.89.51 / 06.77.83.88.94 Responsable administratif et financier
Adresse mail : Mobile : 07.88.77.25.21
c.gaubert@pnr-millevaches.fr / Adresse mail :
e.le-roux@pnr-millevaches.fr marche.public@pnr-millevaches.fr

C. Objet du marché

Le marché a pour objet I'étude d'avant-projet pour la restauration de la tourbiére du site du
Mont. Il s'agit de réaliser :

- L'étude du fonctionnement de la tourbiéere ;
- Le dimensionnement technique et financier des fravaux ;
- Larédaction des dossiers réglementaires pour la mise en ceuvre des travaux.
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D. Mission de délégation de maitrise d’ouvrage

Le Syndicat mixte, en tant que maitre d'ouvrage délégué, a les attributions suivantes :

- Consultation, passation, signature et suivi des marchés nécessaires ¢ la I'élaboration et
la réalisation du projet de restauration de la zone humide

- Paiement des titulaires des marchés
- Réception des marchés conjointement avec le maitre d'ouvrage

E. Contexie du marché

1. Contexte général

Le Syndicat Mixte ceuvre d la préservation et & la restauration des milieux aquatiques et de la
ressource en eau dans |'objectif de I'atteinte du bon état écologique des masses d'eau. En
2023, le Syndicat Mixte a été lauréat d'un appel a projet européen : NATALIE (accelerating
and mainstreaming fransformative NATure bAsed solutions to enhance resiLIEnce to climate
change for diverse bio-geographical European regions). Ce projet vise a restaurer des milieux
naturels sur le principe de solutions fondées sur la nature et de mettre en place un réseau de
suivi pertinent pour évaluer I'efficacité et |'efficience des travaux. Le Syndicat mixte va étre
amené a réaliser deux grands types de travaux :

- Effacement de plans d'eau ;
- Restauration hydrologique de zones humides ;

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine a récemment acquis environ
115 hectares de terrain au lieu-dit du Mont surla commune d’Eymoutiers en Haute-Vienne. Ces
terrains présentent divers habitats dont une tourbiére dégradée de par la présence de fossé
de drainage et le recalibrage du ruisseau de la Roche. Le CEN NA et le Syndicat mixte ont
conventionné pour que ce demier porte la maitrise d'ouvrage des travaux de restauration
hydrologique dans le cadre du programme NATALIE.
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Attention : Si vous souhaitez faire des visites de terrain pour répondre d cette consultation,
veuillez nous contacter au préalable.

2. Liste des structures et personnes ressources

Coordonnées des personnes pouvant étre contactées dans le cadre de I'étude :

STRUCTURE NOM PRENOM CONTACT
PNRML .
(NATALIE et CT Gaubert Camille ¢.gaubert@pnr-milevaches.fr
. 06.77.83.89.51.
Sources en Action)
PNRML Le Roux Eloise e.le-roux@pnr-millevaches.fr
(NATALIE) 06.77.83.88.94
PNRML Petit Robin r.petit@pnr-millevaches.fr
(NATURA 2000) T RObI 06.77.83.88.97
CEN NA Sonchgz a.sanchez@cen-na.org
Amandine 0555324672 /07 49 9516 41
) m.lencroz@cen-na.org
CEN NA Lencroz Murielle
0555324672 /07 68 1007 43
49 38 1 7 88 28 64 89
BRGM Compere Fabrice 0549381530/0788280648
f.compere@brgm.fr
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Commune 06.76.05.27.72
d'Eymoutiers (service Beyrand Eric contact@mairie-eymoutiers.fr
technique) dgs@mairie-eymoutiers.fr
EPTB Vienne .
h.thuret@eptb-vienne.fr
(SAGE Vienne et CT |  Thuret Héléne U05 s gz 38"00
Sources en Action)
EPTB Vienne ) j.gaume@eptb-vienne.fr
Gaume Justine
(NATALIE) 05 5506 39 42
PETR . rivieresmb@gmail.com
Gilles Estelle
(GEMAPI) | 05 55 69 57 60
p.pommeret@federation-
FDAAPPMA 87 Pommeret Pierre peche87.com
05 5506 44 87
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ARTICLE 2. CLAUSES TECHNIQUES

Le marché est constitué de deux tfranches. Une tranche ferme découpée en deux parties :
- Etude de fonctionnement de la zone humide
- Etude du dimensionnement technique et financier des travaux

Une tranche optionnelle qui concerne la rédaction et le suivi aupres des services de I'Etat des
dossiers réglementaires pour la mise en ceuvre des fravaux.

A. Attendus de I'étude

1. Tranche ferme

a) Fonctionnement de la tourbiére
L'objectif de cette étude de fonctionnement et de mieux comprendre les flux entrant et
sortant de la tourbiére afin de proposer des travaux de restauration hydrologique (dédrainage,
reméandrage de cours d'eau...) les plus pertinents possibles.

L'étude devra prendre en compte les enjeux identifiés sur le site notamment ceux concernant
la biodiversité et I'eau potable. Ce dernier est un enjeu fort sur le site. En effet, des captages
de la commune d'Eymoutiers sont présents en amont de la zone de travaux. Un exutoire
permettant d'évacuer le trop-plein du captage alimente la zone humide. De plus, le CEN NA
a déja commencé a travailler avec la commune au sujet de leur gestion des captages qui
pourrait entrainer un changement de pratique et donc avoir des conséguences sur
I'alimentation de la zone humide.

En s'appuyant sur les données existantes (Modéle Numérique de terrain (MNT), étude
hydrogéologique du BRGM, indice floristique d'engorgement, suivi hydrologique via des
piézomeétres, étude sur la profondeur de sol, plan de gestion global du site), sur une recherche
bibliographique et sur la gestion communale des captages, il est demandé de replacer la
tourbiére dans son contexte géographique et géomorphologique, de retracer I'historique du
site (création des drains, exploitation de la tourbe...) et d'analyser son fonctionnement
compte tenu des composantes précédemment citées.

Cette partie de I'étude devra permettre de déterminer la localisation des travaux de
restauration hydrologique a réaliser en tenant compte, entre autres, de I'enjeu eau potable
sur le site.

b) Dimensionnement technique et financier des travaux

A partir de I'étude de fonctionnement de la tourbiére et d'une recherche bibliographique
s'appuyant notfamment sur les retours d'expérience du CEN NA
(https://www.youtube.com/watch2v=kITx-QOCTSI / https://cen-nouvelle-
aquitaine.org/journee-de-restitution-des-travaux-de-restauration-hydrologique-de-lo-
tourbiere-du-pont-tord-19/) et du Life « Tourbieres » du Jura (http://www life-tourbieres-jura.fr/),
il est demandé d'établir le mode opératoire des travaux de restauration hydrologique pour la
tourbiére du Mont. Plusieurs scénarios pourront étre étudiés selon la gestion actuelle et future
des captages par la commune.

Les tfravaux devront étre dimensionnés techniqguement et financiérement, ce sans aucune
ambiguité technique. Les résultats de I'étude doivent permettre le lancement des procédures
de passation du marché de fravaux par le Syndicat mixte.
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2. Tranche optionnelle
Une fois que les travaux de restauration auront été validés par le Comité de suivi du projet, le
parc pourra faire appel au prestataire afin de :

- Rédigerla déclaration d'intérét général (une DIG simple sans enquéte publique) le plus
t6t possible dés que I'ensemble des éléments pour le dépdt du document sera connu ;

- Rédiger les autorisations administratives (dossier loi sur I'eau, incidence N2000...) pour
démarrer les travaux.

Le prestataire est tenu de déposer les DIG et les demandes d'autorisation et d’en assurer la
complétude.

B. Réunions

Le Comité de suivi validera les différentes phases de I'étude ; il sera composé & minima du CEN
Nouvelle Aquitaine, des services de I'Etat (DDT, OFB), de la Fédération pour la Péche et la
Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne, du PNR de Millevaches, du PETR Monts
et Barrages, de la commune d’'Eymoutiers, de I'EPTB Vienne, etc. (Cf. article 1 - C.2.)

Il se réunira pour suivre techniquement le déroulement de I'étude et examiner les propositions
du prestataire. Le prestataire devra donc prévoir plusieurs réunions, dont le nombre sera ¢
détailler dans sa méthodologie. Le prestataire en sera le co-animateur et co-organisateur
avec le PNR.

C. Llivrables et délais de réalisation

1. Tranche ferme
Les propositions d’'aménagement devront impérativement répondre aux objectifs de
restauration hydrologique de la tourbiere et comprendre :
- Un descriptif détaillé du fonctionnement de la tourbiére ;
- Un descriptif technique détaillé du projet de restauration par scénario ;
- Un descriptif des techniques d’intervention ;

- Un descriptif des travaux préparatoires ou connexes et les mesures
d'accompagnement 4 prévoir pour limiter I'impact du chantier sur le milieu (et
notamment vis-a-vis d'espéces sensibles) ;

- Un calendrier de réalisation (période et durée d'intervention) ;
- Un chiffrage des tfravaux ;

- Un chiffrage estimatif des frais de gestion et d'entretien, le cas échéant, suite aux
fravaux ;

La mission du prestataire pour la Tranche ferme du marché prendra fin aprées la fourniture et la
validation de tous les éléments nécessaires au lancement de la prestation de travaux.

La tranche ferme devra étre réalisée avant le 31 janvier 2026.
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2. Tranche optionnelle

La franche optionnelle comprendra
- La déclaration d'intérét général simplifiée ;
- La constitution des dossiers réglementaires et financiers (cette étude « avant-projet »
servira de base).

Le prestataire devra assurer le suivi des dossiers. La tranche optionnelle devra étre exécutée
dans un délai de 3 mois & compter de la date de notification et se terminera & la réception
de I'avis définitif des services de I'Etat.

3. Formats des livrables

Pour I'ensemble des livrables (franche ferme et tranche opfionnelle), les Documents et
éventuellement les éléments cartographiques devront étre compatibles avec les outils du
Maitre d'Ouvrage délégué :
- Bureautique : Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf et .pdf modifiable),
Images (.jpoeg) ;
- Cartographie (si besoin est) : format.shp. en Lambert 93 EPSG : 2154
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ARTICLE3.  CLAUSES ADMINISTRATIVES

La délégation de maitrise d'ouvrage est confiée au Syndicat mixte par le CEN NA. Le présent
marché n'est donc pas soumis directement au Code de la commande publique. Il reprend
toutefois les dispositions du Code de la commande publique en ce qui concerne les marchés
d procédure adaptée et les marchés a tranches.

A. Pieces contractuelles du marché

La liste des documents contractuels du marché classés par ordre de priorité est la suivante :

e L'Acte d'engagement et ses annexes financiéres qui sera communiqué pré-rempli au
candidat retenu,

e Le présent cahier des charges particulieres MP2024-3205-01,

e Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles - CCAG-PI (arrété du 30 mars 2021 disponible sur le site Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXTO00043310613)

e L'offre technique du fitulaire,

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la noftification du
marché.

B. Type de marché - Procédure

Le présent marché est conclu selon la procédure adaptée de prestations intellectuelles du
code de la commande publique.

Il comporte une tranche ferme et une tfranche optionnelle.

C. Modalités financieres

1. Contenu des prix

Les prix sont présentés de la maniere suivante :
Prix hors TVA — Taux de TVA applicable — Montant de la TVA — Montant TTC

Le prix doit préciser :

e Les coUts desréunions ;

e Lescolts «ingénieury ;

e Les coUts « technicien » ;

e Les frais de déplacement ;

Les prix pour la franche ferme et la tfranche optionnelle seront définis bien distinctement.
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2. Forme des prix

Les prix sont fermes.

lls sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, d I'emballage, a I'assurance
et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents a I'application de I'article 17.4, du
CCAG-PI dinsi que toutes les autres dépenses nécessaires 4 I'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires.

3. Avances
Une avance de 30% du montant initial TTC de chaque tranche pourra étre versée au titulaire
qui en fait la demande.
Cette avance sera versée dans les 30 jours de la nofification de chaque tranche au titulaire.

4, Acompte

Aucun acompte n'est prévu dans le cadre de ce marché.

5. Retenue de garantie — Caution

Aucune retenue de garantie ni de caution ne sont prévues dans le cadre de ce marché.

6. Demandes de paiement — Reglement

Les demandes de paiement devront respecter la forme prévue a I'article 11.3 du CCAG-PI.
En particulier, elles devront indiquer :

- La date d'émission

- Le numéro référence du marché (MP2025-3205-01),

- Le détails des prestations réalisées en respectant la décomposition des prix forfaitaires et le
détail des prix unitaires tels que prévus dans les documents du marché,

- En cas de groupement conjoint ou de sous-traitance, le montant des prestations exécutées
par chacun des membres ou sous-traitants,

- Le prix hors taxe,
- Le montant de la TVA,
- Le prix toute taxe comprise.

Les demandes de paiement seront remises apres I'admission des prestations par le Syndicat
mixte.

Les factures devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro. L'identifiant du Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin sur cette
plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013) sans code de service ni numéro
d’engagement.

Le délai de reglement des factures est fixé a 30 jours & compter de la réception de la demande
de paiement aprés validation des services faits (admission).
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Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de reglement n'est pas applicable.

D. Assurances

Le fitulaire du marché s'engage d souscrire une police d'assurance responsabilité civile
couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.

Si la police d'assurance comporte une clause de franchise, le fitulaire doit prendre
intégralement en charge les frais résultant des dommages causeés.

E. Délais d’exécution — Durée du marché

Le marché devra étre totalement exécuté au plus tard le 31 mai 2026.

Chaqgue tranche du marché débutera a la date de notification.

La franche ferme se terminera aprés la fourniture de tous les éléments nécessaires au
lancement de la prestation de travaux. La tfranche ferme devra étre achevée au plus tard le
31 janvier 2026.

La tranche optionnelle devra étre exécutée dans un délai de 3 mois & compter de la date de
notification et se terminera & la réception de I'avis définitif des services de I'Etat.

F. Droits de propriété intellectuelle

Le régime des droits de propriété intellectuelle est celui défini dans le chapitre 6 du CCAG-PI
(cession a titre non exclusif).

G. Peénalités, Résiliation, Exécution aux frais du titulaire

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités pour retard sont calculées de la
maniere suivante :

P=V*R/1000
Dans laquelle :
P = montant de la pénalité

V = valeur hors taxe de la partie des prestations sur laguelle est calculée la pénalité ou de
I'ensemble de la prestation si le retard d’exécution rend I'ensemble inutilisable.

Avant I'application d'une pénalité, le titulaire sera invité & formuler ses observations dans un
délai de 15 jours.

Les pénalités pour retard sont dues des le premier euro. Leur montant total ne peut excéder
10% du marché (hors taxe).

Les retards imputables aux autorités administratives en charge de I'arrété préfectoral ne feront
pas |'objet de pénalités a la charge du titulaire.

Les pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité sont celles prévues
a I'article 14.2 du CCAG-PL.
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Les modalités de résiliation sont celles prévues au chapitre 7 du CCAG-PI.

Les dispositions concernant I'exécution aux frais et risques du titulaire sont ceux de I'article 27
du CCAG-PI.

H. Modalités de vérification et d’admission des prestations

Les dispositions du CCAG-PI concernant les modalités de vérification des prestations (article
28) et d'admission, ajournement, réfection ou rejet (article 29) s'appliquent au présent marché.

Les demandes de paiement ne peuvent étre émises qu'aprés vérification et décision
d’admission du Syndicat mixte.

l. Dispositions diverses

L'article 5 du CCAG-PI concernant la confidentialité, la protection des données personnelles
et les mesures de sécurité s'appliquent au présent marché.

J.  Atiribution de compétence

Les litiges seront réglés & I'amiable par les parties. Dans le cas ou un accord ne pourrait étre
trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent.

K. Dérogations au CCAG

Le présent cahier des charges fait dérogation & I'article 14.1 du CCAG-PI (Pénalités pour
retard).
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